THE DEAD SEA PRESERVATION
GOVERNMENT COMPANY LTD

החברה הממשלתית
להגנות ים המלח בע"מ

ו' תשרי התשע"ה
30.9.2014

מכרז פומבי מס' 07/14
לביצוע קידוחי ניסיון באזור האגן הדרומי של ים המלח, וכן לביצוע בדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות

הבהרה מס' 1 והודעה בדבר דחיית מועדים

לכבוד
המשתתפים במכרז 07/14

שלום רב,

להלן הבהרה מס' 1 הכוללת עדכונים למסמכי המכרז, והתייחסות לשאלות הבהרה שנתקבלו במשרדי המזמין ביחס למסמכי המכרז שבנדון. בהתאם לסעיף 7 לפרק ההזמנה, הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז, ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע בתחתית מסמך זה.

אין באי התייחסותה של ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

	דחיית מועד להגשת הצעות (עדכון ביוזמת המזמין)	
1.	המזמין מודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות במכרז מיום 5.10.2014 ליום 19.10.2014. בכל יתר מועדי המכרז , לרבות התוקף המינימלי של הערבות הבנקאית, לא יחול כל שינוי. בסעיף 3 להזמנה, טבלת מתווה לוחות הזמנים המתוכנן להליכי המכרז :	סעיף 3 להזמנה

	במקום המילים "**המועד האחרון להגשת הצעות - 5.10.2014 בשעה 14:00**" יבוא: "**המועד האחרון להגשת הצעות - 19.10.2014 בשעה 14:00**"		
	<u>מענה לשאלות הבהרה</u>		
	<u>שאלה</u>	**<u>מענה</u>**	**<u>הפניה</u>**
2.	האם תוכלו לספק שמות של חברה/ות מהארץ או מחו"ל המסוגלת/ות ומקובלת/ות עליכם לשם ביצוע בדיקות ה-Cross-Hole וה--Down Hole?	לא. ניתן לעשות שימוש בכל חברה העומדת בתנאי הסף הרלוונטיים.	סעיף 4.3 להזמנה
3.	היות ותאומי תשתיות עם הרשויות עלולים להתעכב מסיבות שאינן תלויות בקבלן, אנו מבקשים להציע כי זמני קבלת אישורי תיאום התשתיות לא יהיו חלק מלוח הזמנים הכולל לביצוע העבודות.	אין שינוי בתנאי המכרז. תאומי תשתיות עקרוניים עם הרשויות בוצעו על ידי המזמין ומשכך אינם מהווים חלק מלוחות הזמנים. תיאומים נוספים ככל שיידרשו הינם באחריות הקבלן ומשכך מהווים חלק מלוח הזמנים הכולל לביצוע העבודות.	תיאום תשתיות - סעיף 5.9 להזמנה; סעיף 3.9 להסכם. לוחות זמנים - סעיף 5.11 להזמנה; סעיף 4.1 להסכם.
4.	קיימת דרישה למנהל עבודה מוסמך משרד העבודה. אולם, בקידוחי ניסיון שלא מתבצעת במסגרתם עבודות בניה אין צורך במנהל עבודה מוסמך משרד העבודה, וניתן להסתפק במנהל עבודה שאינו מוסמך משרד העבודה.	הדרישה למנהל עבודה מוסמך משרד העבודה מבוטלת. ניתן לעשות שימוש אף במנהל עבודה שאינו מוסמך משרד העבודה. בסעיף 2 לנספח ט'1 (פרטי תכנית הבטיחות) במקום המילים "**מנהל עבודה מוסמך של הקבלן**" יבוא: "**מנהל עבודה של הקבלן**".	סעיף 2 לנספח ג'1 (מפרט טכני לביצוע קידוחים ובדיקות גיאופיזיות וגיאוטכניות) סעיף 4.2 לנספח ג'2 (מפרט טכני לביצוע קידוחי ניסיון - מבנים ותכן מבנה כבישים) סעיף 2 לנספח ט'1 (פרטי תכנית הבטיחות)
5.	בסעיף 16.1 נקבעו פיצויים מוסכמים בסך 10,000 ש"ח	נוסח סעיף 16.1 יימחק ובמקומו יבוא נוסח הסעיף כדלהלן:	סעיף 16.1 להסכם

	לכל יום קלנדרי של איחור בין המועד שנקבע בהסכם להשלמת העבודה או חלק ממנה לבין השלמתה בפועל וכו'. נבקש שתשקלו להפחית את גובה הקנס היומי.	**"הקבלן ישלם לחברה פיצויים מוסכמים וקבועים מראש בשל איחור בהשלמת ביצוע העבודה, או חלק ממנה תוך התקופה שנקבעה בהסכם, בשל איחור בין המועד שנקבע בהסכם להשלמת העבודה, או חלק ממנה, לבין השלמתה בפועל, וזאת בלי צורך בהוכחת הנזק. באיחור של עד 10 ימים מן המועד שנקבע בהסכם להשלמת העבודה ישלם הקבלן סך של 3,000 (שלושת אלפים) ש"ח לכל יום קלנדרי; ובאיחור של מעל ל 10 ימים מן המועד שנקבע בהסכם להשלמת העבודה ישלם הקבלן סך של 6,000 (ששת אלפים) ש"ח לכל יום קלנדרי. שיעור הפיצויים המוסכמים כאמור מהווה הערכה סבירה של הצדדים את הנזק שיגרם לחברה כתוצאה מאיחור של הקבלן בהשלמת ביצוע העבודה כאמור כפי שניתן היה לראותו בעת כריתת הסכם זה."**	
	<u>עדכון ביוזמת המזמין</u>		
.6	נוספו שמונה (8) תכניות עם מיקום הקידוחים על פי מספור התכניות הבא : 658-005, 658-006, 658-007, 658-008, 658-009, 658,010, 658-011, 658-012. התכניות יהיו זמינות לשימוש המצעים באתר החברה בפורמט PDF.		מפרט טכני

חתימת המציע