



כ"א אדר תשפ"ג
14 מרץ 2023

**לכבוד
משתתפי מכרז פומבי מס' 1/22**

שלום רב,

**הנדון: הודעה על דחיית מועדים ותשובות לשאלות הבהרה במסגרת מכרז פומבי מס' 1/22 לביצוע
עבודות הגנה, שימור ופיתוח בחוף המשאבות ברצועת החוף אילת**

1. נמסרת בזאת הודעה בדבר דחיית מועדים, כמפורט להלן:

מועד אחרון מעודכן	פעילות
26.3.2023 עד השעה 13:00	מועד אחרון להגשת הצעות

2. להלן התייחסותנו לשאלות הבהרה שהתקבלו אצל החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ ("המזמינה") ביחס למסמכי המכרז שבנדון.

3. הבהרות אלו יהפכו לחלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, ייחשבו כחלק מתנאיו, ויחולו עליהן כל ההוראות הנוגעות למסמכי המכרז. **על המציע לצרף מסמך הבהרות זה להצעתו, כשהוא חתום בסופו, במקום המיועד לכך.**

4. אין באי התייחסותה של המזמינה לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

5. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשנות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

6. **בד בבד עם פרסום מסמך זה, יועלו לאתר האינטרנט של המזמין גרסה מעודכנת של כתב הכמויות – מסמך ד' הכוללת את כל השינויים הנכללים במסמך הבהרות זה, וכן מפרט שילוט שיהווה חלק מהמפרט הטכני המיוחד על נספחיו – נספח ד' להסכם.**

7. תשומת ליבכם כי למסמך זה מצורף קובץ כתב כמויות בפורמט פתוח, לשם נוחיות המשתתפים במכרז בלבד. **יודגש כי אין להשתמש בקובץ זה במסגרת הגשת ההצעה למכרז, וכתב הכמויות הקובע הינו הגרסה המעודכנת של כתב הכמויות בפורמט סגור שהועלתה לאתר האינטרנט של המזמינה, כאמור בסעיף 6 לעיל.**

#	הפניה	שאלה	מענה
מסמך א' - הזמנה להציע הצעות			
1.	כללי	מבוקש לקבל את כתב הכמויות בפורמט פתוח.	הבקשה מתקבלת. כתב כמויות בפורמט פתוח מצורף למסמך זה. כתב כמויות זה נועד לשם נוחיות המתמודדים בלבד ואין להגישו בשום אופן. תשומת לבכם להבהרה בסעיף 6 מעלה.
2.	סעיף 9.8.2 להזמנה; סעיף 12(א)(2) להסכם	מבוקש להאריך את המועד להגשת טופס אישור קיומי ביטוח.	הבקשה נדחית.

מסמך ד' – כתב כמויות

	עדכון ביוזמת המזמין	כללי	
<p>- סעיף 01.07.031.0433, שינוי מחיר אומדן מ-0 ₪ ל-184 ₪.</p>			
<p>- סעיף 01.10.001.0010, שינוי מחיר אומדן מ-0 ₪ ל-200 ₪.</p>			
<p>- סעיף 01.10.099.0301, שינוי מחיר אומדן מ-0 ₪ ל-221 ₪.</p>			
<p>- סעיף 01.10.099.0302, סעיף מבוטל.</p>			
<p>- תוספת סעיף 01.24.001.0010 - חיתוך/ ניסור החלק הבולט מעל קרקעית הים של קיר שיגומים קיים מאלמנטי פלדה בעובי דופן של כ-1.10-2.00 ס"מ, בחתך טרפזי, ברוחב של כ-1.4 מטר וגובה של כ-2 מטר וסילוק החלק המנוסר לאתר פסולת מורשה. יח' – מ', כמות – 50, מחיר אומדני – 1500 ₪ למ'.</p>			
<p>- סעיף 01.24.001.0140, שינוי מחיר אומדן מ-0 ₪ ל-1200 ₪.</p>			
<p>- סעיף 01.40.002 – תיאור הסעיף הוחלף ויבוא במקומו "מסלעה".</p>			
<p>- סעיף 01.40.002.0010 – תיאור הסעיף הוחלף ויבוא במקומו "סלעים במשקל 5 טון כ"א".</p>			
<p>שינוי כמות בסעיף הוחלף מכמות של 6120 טון לכמות של 7459 טון.</p>			
<p>- סעיף 01.40.002.0020 שינוי כמות בסעיף, הוחלף מכמות של 816 מ"ק לכמות של 994.56 מ"ק.</p>			
<p>- סעיף 01.40.002.0030 שינוי כמות בסעיף מכמות של 1020 מ"ר לכמות של 1243.2 מ"ר.</p>			
<p>- סעיף 01.40.003 – מבוטל.</p>			
<p>- סעיף 01.40.003.0010 – מבוטל.</p>			
<p>- סעיף 01.40.003.0020 – מבוטל.</p>			
<p>- סעיף 01.40.003.0030 – מבוטל.</p>			

<p>- סעיף 01.40.011.0010 שינוי כמות בסעיף מכמות של 0 מ"ק לכמות דל 150 מ"ק.</p> <p>- סעיף 01.40.011.0190 – מבוטל.</p> <p>- סעיף 01.40.013.0050, שינוי מחיר אומדן מ-0 ש"ח ל-100 ש"ח.</p> <p>- סעיף 01.42.001.0060, שינוי מחיר אומדן מ-0 ש"ח ל-200 ש"ח.</p>			
נספח ד' - מפרט טכני מיוחד			
מצורף למסמך מענה זה מפרט שילוט.	עדכון ביוזמת המזמין	כללי	.4
נספח ז' להסכם - נספח הוראות ביטוח ונוסח אישור על עריכת ביטוחים			
<p>המזמין לא ביצע סקר סיכונים וחיתום. מובהר כי האחריות המלאה והבלעדית לעמידת הקבלן בהתחייבויותיו בהתאם לכלל מסמכי המכרז, בין היתר, לקיום כלל הביטוחים הנדרשים במסמכי המכרז, מוטלת על הקבלן בלבד.</p>	מבוקש לדעת האם בוצע סקר סיכונים וכן לקבל מידע חיתומי לביטוח עבודות קבלניות, ככל שקיים.	כללי	.5
<p>הבקשה מתקבלת. סעיף 2 לנספח ז' יוחלף בסעיף בנוסח הבא:</p> <p>"2. על הקבלן להמציא לידי המזמין, לא יאוחר מ-21 ימים ממועד החתימה על הסכם זה, ובכל מקרה טרם כניסת הקבלן לאתר העבודה, את אישור עריכת הביטוח חתום על ידי מבטח הקבלן. לדרישת המזמין, על הקבלן למסור העתק מן הפוליסה בגין ביטוח עבודות קבלניות.</p> <p>כמו כן, לא יאוחר מ-21 ימים טרם מועד תום תקופת ביטוחי הקבלן, על הקבלן להפקיד בידי המזמין, אישורי עריכת הביטוחים כאמור לעיל בגין הארכת תוקפו לתקופה נוספת וכן למשך כל תקופת ההתקשרות על פי ההסכם (או למשך תקופה ארוכה יותר כמפורט בנספח זה).</p> <p>יודגש כי אם הקבלן לא הגיש למזמין אישור ביטוח בגין הארכת תוקפו, תהיה זו אחריותו הבלעדית של הקבלן על כל המשתמע מכך ולא יהיה בכך כדי לגרוע מחובות הקבלן לפי הסכם זה וואו על פי הדין."</p>	מבוקש להאריך את המועד להגשת טופס אישור קיומי ביטוח.	סעיף 2 לנספח ז'	.6
הבקשה נדחית. אין שינוי בתנאי המכרז.	מבוקש לקבל מידע בנוגע לחברות האם ו/או חברות בנות ו/או חברות הקשורות ו/או הבנק המלווה של המזמין, כמפורט בתיבת שם מבקש האישור.	נספח ז' 1 – אישור עריכת ביטוחי הקבלן	.7
אין שינוי בתנאי המכרז.	מבוקש לקבוע כי גבול אחריות לפרקים חבות המוצר ואחריות מקצועית יהיה גבול אחריות אחד משותף בסך של 4 מיליון ש"ח. פרק חבות המוצר נכנס לתוקף רק בעת מסירת העבודה, כך	נספח ז' 1 – אישור עריכת ביטוחי קבלן	.8

	שלאורך כל ביצוע תקופת הפרויקט מלוא גבול האחריות יהיה בתוקף רק עבור אחריות מקצועית.		
--	--	--	--

בכבוד רב,
החברה הממשלתית להגנות ים המלח בע"מ

חתימת המציע: * _____